

RESUMEN PRESUPUESTO

Quartel Real Cavalería Dragões de Olivenza 2ª Fase

Capitulo	Resumen	Imp EUR
CAP. 01	ACTUACIONES PREVIAS	9.051,44
CAP. 02	RED DE SANEAMIENTO	838,98
CAP. 03	ALBAÑILERÍA	21.687,20
CAP. 04	REVESTIMIENTOS	20.281,08
CAP. 05	PAVIMENTOS	22.809,48
CAP. 06	INSTALACIÓN ELÉCTRICA E ILUMINACIÓN	32.229,71
CAP. 07	TELECOMUNICACIONES Y TV	6.950,44
CAP. 08	FONTANERÍA, DESGÜES Y APAR. SANITARIOS	375,07
CAP. 09	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y RENOV. DE AIRE	19.369,00
CAP. 10	CARPINTERÍA DE MADERA	14.104,03
CAP. 11	CARPINTERÍA DE MADERA	2.729,50
CAP. 12	VIDRÍOS	11.235,69
CAP. 13	VARIOS	1.393,90
CAP. 14	SEGURIDAD Y SALUD	852,70
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL ...		163.908,22
13,00% Gastos Generales.....		21.308,07
6,00% Beneficio Industrial.....		9.834,50
TOTAL PRESUPUESTO DE CONTRATA...		195.050,78
21,00 % I.V.A.		40.960,67
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL.....		236.011,45

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS.

Olivenza, Junio de 2.017

EL ARQUITECTO

Fdo. Juan Carlos Sánchez Gracia